



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ



Επιμελητήριο
Κυκλάδων

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1936

ΕΤΑΠ

ΚΥΚΛΑΔΩΝ



ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Ερμούπολη σήμερα την 21/05/2018 οι συμβαλλόμενοι:

α) η Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤΑΠ) Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο (Απόλλωνος και Λαδοπούλου) με Α.Φ.Μ. 099568825, Δ.Ο.Υ Σύρου, εκπροσωπούμενη νομίμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Ρούσσο του Πέτρου, κάτοικο Ποσειδωνίας Σύρου με ΑΔΤ ΑΝ 442419, Α.Φ.Μ. 027248400 Δ.Ο.Υ. Σύρου (καλούμενο στο εξής «πρώτος συμβαλλόμενος»)

β) Ο κος Παππάς Ιωάννης του Δημητρίου, κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, Οδός Μαιάνδρου 47, ΤΚ 143 41, με Α.Δ.Τ ΑΖ080503 και Α.Φ.Μ. 035004152, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (καλούμενος στο εξής «δεύτερος συμβαλλόμενος»),

συμφώνησαν μεταξύ τους τα εξής:

Υστερα από την 30/04/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Α.Π. και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα αγροδιατροφής και γαστρονομίας», που έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού του Νοτίου Αιγαίου 2017-2020 και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ, ο πρώτος συμβαλλόμενος, δια του ως άνω νομίμου εκπροσώπου του, αναθέτει στον δεύτερο, το συντονισμό και τη διαχείριση του ως άνω έργου, και ειδικότερα:

Η ΕΤ.Α.Π. (α' συμβαλλόμενος) αναθέτει στον κο Παππά Ιωάννη (β' συμβαλλόμενος) με σύμβαση έργου, την συμμετοχή στις ακόλουθες εργασίες:

Εργασίες συντονισμού:

- Υποστήριξη του Υπευθύνου της Πράξης στις ενέργειες συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και στη διοργάνωση σχετικών συναντήσεων
- Επικοινωνίες με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίηση του έργου
- Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα που αφορούν την υλοποίησή του

Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:

- Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του συνολικού έργου και των επιμέρους εργασιών του
- Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου ως προς το φυσικό του αντικείμενο
- Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:

- Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου
- Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του έργου ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
- Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου (31 Α/Μ, με κόστος Α/Μ 4.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συμφωνείται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (124.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην συμφωνηθείσα αμοιβή περιλαμβάνεται και κάθε νόμιμη επιβάρυνση εκ της παρούσης συμβάσεως υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ως άνω αμοιβή θα βαρύνει το προϋπολογισμό της παραπάνω πράξης.

1. Το έργο θα εκτελεστεί στο διάστημα από 1/06/2018 μέχρι 31/12/2020, με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης από οποιαδήποτε παράταση εγκρίνει η Διαχειριστική Αρχή και συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο που αναλαμβάνει.
2. Ο πρώτος συμβαλλόμενος θα καταβάλλει τμηματικά την συμφωνηθείσα αμοιβή, σε ισόποσες μηνιαίες καταβολές, υπό τον όρο πιστώσεως του Λογαριασμού της Πράξης.
3. Κάθε πληρωμή του δεύτερου συμβαλλόμενου στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μετά από τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων από την ειδική επιτροπή του πρώτου συμβαλλόμενου (τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των παραδοτέων της πράξης, με χρηματικό ένταλμα στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών.
4. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει χωρίς δεσμεύσεις ωραρίου ή τόπου εκτέλεσης.
5. Για την πραγμάτωση του έργου παρέχεται κατά τις ανάγκες του έργου η δυνατότητα στο δεύτερο συμβαλλόμενο μετά από έγκριση του πρώτου να εκτελεί το έργο ολικά ή μερικά στους χώρους και τις εγκαταστάσεις του. Στα πλαίσια αυτά, ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιεί επιμελώς τα εμπιστευθέντα σε αυτόν πράγματα ευθυνόμενος σε αντίθετη περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία του πρώτου.

6. Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον πρώτο συμβαλλόμενο, επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, ούτε δημιουργεί δικαίωμα συμμετοχής του δεύτερου συμβαλλόμενου στα ειδικά όργανα ή επιτροπές που θα συσταθούν για την εκτέλεση του έργου από τον πρώτο συμβαλλόμενο, έστω και εάν το έργο εκτελείται εν μέρει στις εγκαταστάσεις του.
7. Σε περίπτωση που η εκτέλεση του έργου, που έχει ανατεθεί στον δεύτερο συμβαλλόμενο, καθίσταται αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας, ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν έχει δικαίωμα σε καμία αμοιβή. Η εκτέλεση τμήματος μόνο του έργου παρέχει αξίωση για αντίστοιχη αυτού αμοιβή.
8. Ο πρώτος συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση εφ' όσον υφίσταται σοβαρός λόγος μέχρι της περατώσεως του έργου, δια σχετικής ανακοινώσεως προς τον δεύτερο συμβαλλόμενο. Σημαντικός λόγος καταγγελίας της συμβάσεως είναι ιδίως η διακοπή χρηματοδότησης του προγράμματος ή η εξάντληση των σχετικών πιστώσεων ή η πλημμελής εκτέλεση του έργου.
9. Εν περιπτώσει διακοπής δι' οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της σύμβασης από τον πρώτο συμβαλλόμενο, θα καταβληθεί ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο.
10. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δηλώνει ότι δέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει την εκτέλεση του αναφερόμενου στην παράγραφο 1 αυτής της σύμβασης έργου σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και τους όρους της σύμβασης αυτής.
11. Όλα τα αποτελέσματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτά ο δεύτερος συμβαλλόμενος κατά την εκτέλεση της σύμβασης ανήκουν στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στην διάθεσή τους.
12. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στο έργο που θα παραχθεί, εκτός από τα στοιχεία για το οποία υπάρχει ήδη δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν αποκλειστικά στον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος μπορεί να τα εκχωρήσει σε τρίτους εν όλω ή εν μέρει και με τους όρους που αυτός θα θεσπίσει.
13. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης αυτής θα γίνεται μόνον εγγράφως.

Για την τήρηση όσων παραπάνω συμφωνήθηκαν συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφεται στη συνέχεια από τους συμβαλλομένους σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία κάθε μέρος έλαβε από ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΤΑΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Α Μ Κ Ε ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 41 841 00 ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ 22810 82346 FAX 22810 86555
Α Φ Μ 093566825 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΠ. ΣΙΔΕΡΗ 5 - ΠΑΙΑΝΙΑ 19002
ΑΦΜ: 035004152 - ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΤΗΛ: 210 6642737

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΣ